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1. CONTEXTE DE L’APPEL D’OFFRES 
 

Le projet d’aménagement hydroélectrique de Nachtigal-amont sur la Sanaga est développé, construit et 
exploité par Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), une société anonyme de droit camerounais. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), NHPC souhaite 
recruter un prestataire pour les travaux de construction de vingt-quatre boutiques dans la ville de Mbandjock 
pour le compte de la commune de Mbandjock, département de la Haute Sanaga. 

2. CONSISTANCE DE LA PRESTATION  
Les bâtiments à construire sont décrits dans la présentation générale en Annexe 1, de même que les éléments 
relatifs à l’assiette foncière. 
Les versions numériques des plans devront être retirées auprès de la direction construction de NHPC dès 
publication du présent appel d’offres. 
Les travaux seront exécutés suivant les dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
joint en Annexe 2. Le prestataire aura à sa charge la réalisation de toutes les études nécessaires à la réalisation 
du projet. 

3.  PARTICIPATION 
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Prestataires spécialisés dans les travaux de 
construction de logements/bâtiments 

4. DELAIS DE REALISATION DES PRESTATIONS 
Le délai d’exécution des prestations est de quatre (06) mois calendaires maximum à compter de la date de 
réception de l’ordre de service de démarrer les travaux. 

5. RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
Le dossier d ’A ppel  d ’Of f re s  peut être retiré g r atu i tement  au siège de NHPC à Yaoundé-Bastos ou 
téléchargé sur le site internet de NHPC : www.nachtigal-hpc.com 

6. CONTENU DES OFFRES 
L’Offre du Soumissionnaire, présentée en deux (2) exemplaires papier dont un (1) original et une (01) copie 
+ une (1) copie électronique au format PDF, comportera trois (03) dossiers ainsi qu’il suit : 

- 1 Dossier Administratif 
- 1 Dossier Technique 
- 1 Offre Financière 
 
 
Dossier administratif 
Le dossier administratif devra comporter les pièces ci-après : 
 Copie certifiée de Non-Redevance, datant de moins de 3 mois (ou équivalent) ; 
 Copie certifiée du Registre de commerce, datant de moins de 3 mois (ou équivalent) ; 
 Copie du plan de localisation de l’année en cours ; 
 Copie de l’APS/CNPS, datant de moins de 3 mois ; 
 Copie certifiée de la carte de contribuable, datant de moins de 3 mois (ou équivalent) ;  
 En cas de groupement, fournir une copie de la Convention de groupement solidaire + Désignation du 

mandataire, et copies de toutes les pièces ci-dessus pour chacun des membres du groupement. 
Tous dossier administratif ne contenant pas les pièces ci-dessus énumérées sera purement et simplement 
rejeté. 

 
Dossier technique 
Le dossier technique devra comporter les pièces ci-après : 

a) Références du Soumissionnaire dans les prestations de construction (Client, année, description 
succincte du projet et du mandat du Prestataire, durée du mandat, montant exprimé en FCFA) 

b) Présentation du personnel clé d’exécution, y compris CV détaillé et références 
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c) Méthodologie d’exécution des prestations et organisation des chantiers 
d) Matériels et équipements à mobiliser 
e) Planning détaillé des prestations (dans le délai maximum indiqué au paragraphe 4). 

 
 

Offre financière 
L’Offre financière devra comporter les pièces ci-après : 
 Lettre de Soumission de l’Offre financière ; 
 Devis détaillé, daté, cacheté et signé, suivant le Cadre de devis estimatif fourni en Annexe 3. 

 

7. REMISE DES OFFRES 
Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra parvenir à NHPC au plus tard le 21 juillet 2023 à 17 
heures, heure du Cameroun, et devra porter la mention : 
 
« APPEL D’OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE VINGT QUATRE BOUTIQUES DANS LA VILLE DE MBANDJOCK 

POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE MBANDJOCK, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA 
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

 
Les offres peuvent être déposées au Siège de NHPC, rue 1792, Quartier Bastos, Yaoundé, Cameroun ou 
adressées à NHPC, BP 35 543 Yaoundé, Cameroun. 

 

8. RECEVABILITE DES OFFRES 

Les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies 
certifiées conformes par le service émetteur. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois 
par rapport à la date de dépôt des propositions. 

NHPC se réserve le droit de rejeter toute offre non conforme aux prescriptions du présent dossier d’Appel 
d’Offres. 

9. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 

Les offres des Soumissionnaires resteront valables pour une période six (06) mois à compter de la date de 
dépôt. 

10. METHODE DE SELECTION DU SOUMISSIONNAIRE 

NHPC notera les offres des Soumissionnaires sur la base des critères suivants : 

Critères d’évaluation technique 

Les dossiers techniques seront évalués par NHPC suivant les critères indiqués dans le tableau suivant, après 
l’étape de vérification des dossiers administratifs. 

N° Critères Points 

Note 1 

Références du Soumissionnaire dans les prestations de construction de des 
infrastructures socio-culturelles/bâtiments commerciaux (Client, année, 
description succincte du projet et du mandat du Prestataire, durée du mandat, 
montant exprimé en FCFA, 1ère et dernière page du marché et PV de réception 
desdits marchés) 

30 

Note 2 Présentation du personnel clé à mobiliser, y compris CV détaillé et attestation 
de disponibilité : 

25 
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• Un Conducteur des Travaux, Ingénieur de Génie Civil ou équivalent avec au 
moins 5 ans d’expérience dans les travaux de construction des 
infrastructures socio-éducatives ou similaires, CV signé, daté ; Copie du 
Diplôme légalisée ; 

• Un Chef Chantier : Un Technicien supérieur GC ou Génie Rural ou équivalent 
avec au moins 3 ans d’expérience dans la conduite des travaux similaires et 
au moins 5 ans d’expérience générale, CV signé, daté ; Copie du Diplôme 
légalisée ; 

• Un Responsable administratif et financier ayant au moins 3 ans d’expérience 
dans le domaine ou assimilé, CV signé, daté ; Copie du Diplôme légalisée ; 

• Un Responsable QHSE ayant au moins 3 ans d’expérience dans les projets 
de construction ou assimilé, CV signé, daté ; Copie du Diplôme légalisée 

Note 3 Méthodologie d’exécution des prestations et organisation des chantiers avec un 
Planning détaillé des prestations (dans le délai maximum indiqué au §4) 

25 

Note 5 
Matériels et équipements à mobiliser spécialisés pour les prestations et travaux 
demandés 

20 

 

Chaque dossier technique recevra une note technique NT sur 100. 

Seules les offres ayants obtenues une note NT ≥ 70/100 seront financièrement évaluées. 

Evaluation de l’offre financière 

L’offre financière complète et conforme (après rectification éventuelle du montant en cas d’erreur de calcul) 
sera notée suivant la formule ci-après. 

                      Mmd   x   100 
NF = --------------------- 

                               MS 
Avec : 
NF désigne la Note Financière du Soumissionnaire   
Mmd    désigne le montant évalué du moins-disant 
MS désigne le montant évalué du Soumissionnaire 

Evaluation finale de l’offre 

        La notation finale de l’offre se fera comme suit : 
N = 0.7xNT + 0.3xNF 

  NHPC attribuera le marché au Soumissionnaire ayant obtenu la note finale N la plus élevée. 
 

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Direction 
Construction de NHPC : +237 690 11 87 00 /691 52 71 26 

12. ADDITIF A LA DEMANDE PROPOSITION 

NHPC se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute modification ultérieure au présent dossier. De 
la même façon, NHPC se réserve le droit de ne pas donner de suite à cet Appel d’Offres au cas où aucune 
proposition ne répond à ses attentes. 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION GENERALE 
 

Le site de construction des bâtiments est situé dans le marché de Mbandjock, arrondissement de Mbandjock, 
département de la haute Sanaga. On y accède à partir de la route nationale n°1 
Des visites de site pourront être organisées, avec l’accompagnement du chef service technique de la mairie de 
Mbandjock. 
Les bâtiments définitifs seront de type plein pied ; Ci-dessous les caractéristiques du bâtiment à construire : 

 24 boutiques d’une surface unitaire de 15.00 m² environs, soit un total de 360.00m² environs ; 
 Le réseau électrique du bâtiment constitué de  : 

o La Mise à la terre en fond de fouille,  
o L’éclairage intérieur et extérieur adapté aux besoins en milieu commercial,  
o Un ensemble de prises monophasées et triphasées (si nécessaire) en adéquation avec un 

bilan de puissance à réaliser ; 
o L’alimentation électrique triphasée 4 fils pour le bâtiment et un abonnement ENEO ; 
o Une armoire électrique centralisée pour le bâtiment ainsi que des armoires secondaires 

destinés à chaque boutique ; 
o Des chemins de câbles en apparent pour faciliter les futures interventions sur les installations 

électriques et éviter les occurrences d’incendie issues des défauts électriques souvent 
récurrent dans les marchés ; 

o Dispositif sécurité incendie (courant faible): le prestataire proposera un dispositif pour la 
détection incendie avec signalisation sonore, des extincteurs dont les positions sont à définir 
et la signalisation des issues de secours. L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs 
autonomes de 60 lumen, autonomie 1h 

NB : Le prestataire aura à sa charge de réaliser une étude électrique détaillée (Bilan de puissance, 
Schéma unifilaire général du bâtiment, schéma unifilaire de chaque boutique, Plans électriques 
de prise – d’éclairage – de mise à la terre - paratonnerre – plans sécurité incendie) à soumettre 
au Maître d’Ouvrage pour validation avant exécution 

 Plomberie : 
o Une installation en vue d’une alimentation en eau potable à définir après étude pour les 

besoins des boutiques ; 
o Des Descentes d’eau pour l’évacuation des eaux de pluie. 
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ANNEXE 2 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 
 

INTRODUCTION 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objectif de présenter les prescriptions à observer 
par le prestataire pour la réalisation du bâtiment. 
L’ensemble des travaux est regroupé en huit chapitres comme suit : 

1. Travaux préparatoires 
2. Gros œuvre : Installation du chantier, Fondation, Elévation, Enduits 
3. Charpente, couverture et plafonnage 
4. Menuiserie métallique 
5. Peinture 
6. Electricité générale 
7. Aménagement extérieur 

Dans la description qui va suivre, nous nous somme efforcer de donner aux soumissionnaires des 
renseignements concernant la nature des travaux à effectuer, leurs nombres, leurs dimensions et leurs 
emplacements. 
Il convient toutefois de signaler que cette description n’a pas de caractère limitatif. 
 

 
1.1 Consistance des travaux 

Tous les travaux de préparation de terrain notamment de défichage, de nettoyage, d’aménagement, de 

nivellement du sol, de remblaiement, de déblayage etc. 

1.2 Travaux à effectuer 

Les travaux de terrassement généraux, y compris l’évacuation des déblais, la mise à niveau de la plateforme 

d’assise de l’ouvrage, des travaux de remblaiement. 

Les fouilles seront exécutées en tout terrain, y compris toute manutention manuelle ou mécanique. 

1.3 Nature, provenance et qualité des matériaux 

Les remblais seront exécutés par couches successives de matériaux appropriés, arrosés et compactés ; dépourvus 

de gravillons et de débris de toute nature pouvant nuire à la liaison des couches. 

1.4 Exécution des ouvrages 

Les travaux comprennent notamment : 

 Fouilles pour créations et évacuation de la terre y compris le débroussaillement et le décapage de tout 

terrain ; 

 La mise à niveau de la plateforme d’assise de l’ouvrage, des travaux de remblaiements ; 

 Les fouilles seront exécutées en tout terrain par descente y compris toute manutention manuelle ou 

mécanique (si nécessaire) ; 

 Les remblais seront exécutés par couches successives de matériaux appropriés, arrosés et compactés ; 

dépourvus de gravillons et de débris de toute nature pouvant nuire à la liaison des couches 

 Les déblais à réaliser seront ceux indiqués sur les plans et les coupes. Leur exécution tiendra compte du 

niveau de la plateforme de l’ouvrage à réaliser ; 

 Les déblais non utilisés seront immédiatement évacués à la décharge publique. Tous les terrassements 

pour semelles isolées seront exécutés jusqu’au bon sol. 
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 2.1 Consistance des travaux 
Tous les travaux de fondation et de mise en œuvre des semelles, poteaux, chainage bas au droit de tous les murs 
et poteaux, mur de soubassement, dallage et élévations 
2.2 Travaux à effectuer 
Exécution des fouilles, exécution des semelles, exécution des poteaux de structure, exécution des murs de 
soubassement, remblaiement des fouilles, remblaiement du support du dallage du sol, exécution du béton de 
propreté, exécution du dallage du sol, exécution de la maçonnerie et de l’enduit, exécution des éléments de 
structure suivant les plans établis.  
2.3 Nature, qualité et provenance des matériaux 
Les matériaux utilisés seront conformes aux normes en vigueur, mis en œuvre selon les prescriptions techniques 
et selon les règles de l’art et de bonne exécution. 
Les liants hydrauliques en présence d’eau agressive détectée par les analyses, sera employé du ciment spécial de 
qualité adaptée à la nature de cette eau. L’entrepreneur est responsable des conséquences de la qualité de ciment 
employé. Il prendra toutes les dispositions pour que le ciment stocké soit dans les locaux secs et abrités, sans être 
éventé. 
Les granulats seront conformes aux prescriptions du L.E.C 2.30, D.T.U 20 et aux conditions des normes NFP 18501 
et P18-304 ; 

 Ils devront être purs ; 

 Non altérables à l’air, à l’eau ou aux liants ; 

 Non souillés par des produits chimiques, des graisses, etc. 

 Suffisamment rugueux pour permettre une bonne adhérence. 

Les aciers seront conformes aux caractéristiques du CCBA E 8 et auront une limite élastique garantie. Ils seront 
propres et gardé à l’abri pour empêcher les rouilles. 
Les eaux de gâchage seront propres, sans sel agressif ou nuisible aux liants 
Les blocs pour la maçonnerie seront en parpaings de ciment, cloison et les éléments de façade. Les façades 
destinées à être enduites seront rugueuses et devront présenter une bonne adhérence. 
2.4 Implantation du bâtiment et des fouilles 
Il s’agit de tracer les fouilles en rigole suivant les indications du plan de fondation. L’implantation sera faite au 
moyen des chaises piquetées hors de l’emprise de l’ouvrage, cette dernière portera des encoches et marques 
nécessaires à la matérialisation du contour de la construction. 
Le respect des niveaux portés sur le plan d’exécution de l’ouvrage sera de rigueur. 
L’exécution des fouilles se fera à la main, en respectant les pentes de talus de façon à éviter les glissements 
de terres. 
Le dressage des fonds de fouilles, l’enlèvement des terres, la mise en dépôt hors de l’emprise du bâtiment 
pour une utilisation ultérieure. 
Pour l’exécution des semelles sous murs et sous poteaux isolés, les fouilles seront creusées jusqu’au bon sol. 
La largeur des fouilles en rigole sera de 40cm ; la profondeur des fouilles pour les semelles sous mur sera de 
1.00 m, avec une section telle que définie sur les plans. 
2.4.1 La fondation 
La fondation de l’ouvrage sera réalisée en semelle isolée en BA dosé à 300kg/m3 au droit des poteaux ; par 
pose d’assises de parpaings de 20*20*40 bourrés au béton dosé à 200kg/m3, et terminée avec un chainage 
BA dosé à 350kg/m3. 
La fondation sera exécutée selon les règles de l’art sur une couche de béton de propreté dosé à 150kg/m3, de 
5cm d’épaisseur exécutée immédiatement après l’exécution des fouilles. 

      2.4.2 Dallage et chape 
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Le dallage sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3 d’une épaisseur comprise entre 8 et 10cm, réalisé sur une 
couche de film polyane de 200 microns, reposant sur une couche de sable de 5cm qui reposera à son tour sur 
le terre-plein compacté. 
Le béton sera légèrement armé de treillis soudés ou quadrillage HA6 de maille 25cm, parfaitement calé avec 
de petites cales de 2 à 3 cm. 
Le périmètre du bâtiment sera bétonné, sur une largeur de 50 cm environs 
La chape au mortier de ciment de 3 cm d’épaisseur au minimum sera dosée à 400kg/m3 
2.4.3 Maçonnerie, Enduits, Poteaux, Poutres, Linteaux et Chainage 
Les murs seront en parpaings de ciment ; ils serviront de remplissage ou de support à l’ouvrage. 
Les dimensions seront les suivantes : 

 Les murs de fondation seront en agglomérés bourrés de 20*20*40 cm jusqu’à la cote 70 cm au 
minimum par rapport au niveau du dallage à prévoir. 

 Les murs en élévation pour l’extérieur ou les murs support à l’intérieur, et les cloisons seront en 
parpaings de ciment 15*20*40 ; 

Les enduits sur les murs et sur les ouvrages en béton armé seront en mortier de ciment dosé à 400kg/m3, 
avec une épaisseur de 1.5 cm minimum. 
Les poteaux, linteaux et chainage seront en béton armé dosé à 350 kg/m3, avec les parements soignés. 
 

3.1 Consistance des travaux 
Tous les travaux d’exécution de la charpente, la couverture en tôles bac prélaqué 4/10eme, le plafond en CP et la 
protection des matériaux entrants dans ce corps d’état. 
3.2 Travaux à effectuer 
La fourniture des matières entrant dans la composition de cet ouvrage, y compris les pièces spéciales et boulons 
d’encrage, les clous, la colle, les boulons, les cales et les pièces en bois ou en métal divers nécessaires pour le 
montage. 
La mise en œuvre de ces ouvrages comprend l’usinage, l’assemblage en atelier et l’application d’une couche 
primaire de protection sur les éléments non enrobés dans la maçonnerie ou non revêtus d’une couche de 
protection spéciale tel que le carbonyle ou xylamon. 
3.3 Nature, qualité et provenance des matériaux 
3.3.1 Travaux de charpente – bois 
La charpente sera exécutée en bois rouge uniquement de production locale (atui, sapeli, bubinga). Les fermes 
seront confectionnées en éléments de bois de section 3*15 cm² parfaitement dressé et traité avant la pose, 
espacées l’une de l’autre de 2.50m. 
Les pannes seront en bois dur de section 4*8 cm² espacé l’une de l’autre de 0.90 cm et disposées suivant le plan 
de toiture. 
Le bois sera imprégné à l’aide d’un produit présentant toute garantie de longue durée d’efficacité tel que le 
carbonyle ou le xylamon. L’application du produit se fera sur toute face du bois avant assemblage et retouches. 
3.3.2 Couverture 
Toute la couverture devra être réalisée autant que possible par les tôles ondulées en aluminium d’épaisseur 
5/10eme, ou en tôle bac nervural 5/10eme. L’existence des faitières sera prise en compte dans la construction, ainsi 
que les gouttières et descentes d’eau. 
Les couvertures seront posées sur les pannes des charpentes avec des clous ou crochets et boulons en alliage 
léger de longueur et de forme en fonction des caractéristiques des pannes. Les faitières seront en aluminium plié, 
ou cranté, y compris toute sujétions pour découpage, façonnage et fixation. 
Les tôles lisse seront posées en sous face de toiture pour les débords de 60. 
3.3.3 Plafonnage 
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Afin de masquer la charpente en bois dans le bâtiment, il est prévu un faux plafond qui sera constitué de panneaux 
de contre-plaqué de 3 mm d’épaisseur. 
Ce matériau recevra deux couches de peinture de type PANTEX 800.  
Ce faux plafond sera fixé sous un quadrillage de lattes de 4*8cm² ; au cas contraire les lambris en bois rouge seront 
utilisés pour constituer le faux plafond, qui recevra deux couches de vernis. 
3.4 Exécution des ouvrages 
La mise en œuvre de la charpente en bois de type moisé sera clouée en planches ou en madriers et bastings 
assemblés et traités au xylamon ou carbonyle. 
Les pannes et les fermes de section appropriées seront solidement fixées au chaînage haut périphérique par les 
fers laissés en attente ou par les fers plats ou tiges boulonnées. 
Un dispositif pourra être par exemple les aciers d’attente dans le chainage repliés et cloués sur les pannes, les 
pattes de scellement en attente dans le chainage et vissés sur la panne 
 

4.1 Menuiserie métallique 

4.2.1 Consistance des travaux 
Les travaux de menuiserie métallique comprennent : 

- La fourniture et la pose des pièces métalliques complémentaires à cet ouvrage ; 
- La fourniture et la pose des différentes pièces de serrurerie ; 
- La fourniture et la mise en œuvre des profilés métalliques entrant dans la composition des menuiseries 

métalliques. 

4.2.2 Travaux à exécuter 
Travaux de serrurerie, de menuiserie métallique, de soudure et de profilés métalliques. 
4.2.3 Nature, qualité et provenance des matériaux 
L’entrepreneur devra respecter les prescriptions techniques des qualités de matériaux et de mise en œuvre 
définie dans le cahier de charges « construction métallique » DTU n°32 établis par le C.S.T.B ; les profilés utilisés 
pour la construction de l’ouvrage seront des profilés courants du commerce en acier doux. 
4.2.4 Précautions à prendre 
L’entrepreneur devra établir tous les détails d’exécution devant compléter les détails établis par l’architecte. 
Toutes les menuiseries devront répondre aux normes P24 et 24 202. 
Les assemblages vissés, soudés ou variés seront parfaitement exécutés pour résister aux déformations 
permanentes et amorces de rupture aux essais mécaniques. 
Les fers seront décapés par sablage en atelier et recevront aussitôt après une couche primaire de protection. Les 
fers prévus en serrurerie ou en menuiserie métallique pourront être de série GPZ galvanisée par zingage en 
atelier. 

5.1 Consistance des travaux 
Les travaux de peinture concernent la fourniture et l’application de la peinture sur l’ensemble de l’ouvrage 
conformément aux prescriptions qui suivent. 
5.2 Travaux à effectuer 
- Peinture PANTEX 800 sur murs intérieurs et plafond ; 
- Peinture PANTEX 1200 sur les murs extérieurs ; 
- Peinture Email A sur les éléments métalliques ; 
- Peinture Email A sur les portes en bois massif. 
5.3 Nature, qualité et provenance des matériaux 
Les prescriptions techniques de qualité de matériaux et de mise en œuvre définies dans le cahier de 
charges « PEINTURE VITRERIE » D.T.U n°59 éditions 1952 établis par le C.S.T.B devront être respectées. 
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Les produits courants seront en principe soumis à un contrôle ; ils devront être conformes aux prescriptions 
Françaises 
5.4 Exécution des ouvrages 
5.4.1 Précautions à prendre 
D’une façon générale, des précautions seront prises pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être 
tachetées, attaquées, etc. 
Les peintures ainsi que les produits de bouchage et les enduits devront être choisis en fonction de l’exposition 
des surfaces. 
Les peintures pour les façades devront résister aux intempéries ; les peintures et vernis devront avant et en 
cours d’emploi, être maintenus en état de parfaite homogénéité par brossage essentiellement ou par tamisage. 
5.5 Description des ouvrages 
5.5.1 Peinture type PANTEX 200 sur les murs 
La peinture type PANTEX 200 verticale ou de type qualité intérieure semblable comprenant le brossage, 
l’égrenage, le rebouchage éventuel à l’enduit de ciment, le ponçage, d’une couche d’impression et deux couches 
de finition y compris toutes sujétions verticales sur murs intérieurs. 
5.5.2 Peinture Email A pour ouvrages métalliques 
La peinture Email A pour les ouvrages métalliques en fer comportant brossage, l’application d’une couche 
antirouille, de deux couches de peinture à l’huile dont la dernière en glycérophtalique, y compris toutes 
sujétions. 
5.5.3 Peinture type PANTEX 1300 verticale 
La peinture type 1300 verticale ou de type qualité extérieure similaire comprenant le brossage, l’égrenage, le 
rebouchage éventuel à l’enduit de ciment, le ponçage, d’une couche d’impression et de deux couches de finition 
y compris toutes sujétions verticales sur murs extérieurs. 
5.5.4 Peinture type PANTEX 800 horizontale 
La peinture type PANTEX 800 horizontale ou de qualité intérieure similaire comprenant les travaux suivants : une 
couche d’impression et deux couches de finition y compris toutes sujétions horizontales sur plafonds. 

 
6.1 Consistance des travaux 
Tous les travaux liés à l’électrification de ce bâtiment. 
6.2 Travaux à effectuer 
Construction du réseau de distribution horizontal et vertical en électricité, y compris fourniture et pose des 
matériaux et appareils d’électrification. 
6.3 Nature, qualité et provenance des matériaux 
Tous les matériaux et appareillages seront conformes aux normes agrées par les services locaux de Eneo, et 
répondront aux prescriptions de la circulaire 74.140 de la réglementation Française en vigueur en République du 
Cameroun. 
Tous les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art et conformément : 

 Aux prescriptions, lois, arrêtés ou décrets, ainsi qu’aux normes et prescriptions des D.T.U. 
 La réglementation française de Sécurité incendie dans les bâtiments à usage 
 La norme NFC 15-100 qui réglemente les installations BT, 
 La norme NFC 17-102 qui réglemente les installations de paratonnerres. 

6.4 Exécution des ouvrages 
Les canalisations secondaires alimentent directement les appareils d’utilisation (appareils d’éclairage, prise de 
courant, et autres appareils à usages divers), prendront leur source au droit de la dernière dérivation alimentant 
un foyer lumineux, un socle de prise de courant ou un autre appareil. 
Les équipements comprennent la fourniture et la mise en œuvre complète des installations comprises entre les 
dérivations effectuées sur les circuits secondaires et le point d’utilisation ou de commande de celui-ci. 
Les interrupteurs seront encastrés et présenteront un degré de protection suffisant. 
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Ils seront à fixation par vis et dimensionnés pour 220V plus ou moins 10%, 16A. 
Les prises de courant seront encastrées et seront à fixation par vis. 
Il sera installé un réseau de prise de terre en fond de fouille, constitué du cuivre d’au moins 39 mm² de section, 
posé dans la terre, sous le béton de propreté, connecté au réseau d’utilisation Eneo, au travers d’une barrette. 
Toutes les installations seront réalisées en câble approprié, tiré sous gaine noyée dans les maçonneries. 
L’éclairage fluorescent du type agréé sera composé des appliques et des spots à haut rendement. 
Toutes les prises de courant seront munies d’une borne de terre ; tous les appareils seront de type MAZDA ou 
LEGRAND. Les installations seront faites conformément aux normes en vigueur au Cameroun. 
Le tableau de distribution intérieur BT sera un coffret de haute définition acceptant des coupe circuits modulaires 
type LEGRAND de 10 A pour les circuits lumière, 16 A pour les PC et 20 A pour l’UD. On s’assurera que chaque 
départ du C/C alimente au maximum six points d’éclairage ou huit prises de courant. 
Il est impératif de respecter les codes couleurs à savoir bun ou noir pour les phases, bleu pour le neutre, rouge 
pour les retours d’interrupteurs et vert jaune pour la terre. Un système d’étiquetage sera mis en place 
conformément aux plans électriques validés. 
 

 
6.1 Consistance des travaux 
Tous les travaux liés à la gestion de l’assainissement et les VRD de ce bâtiment. 
6.2 Travaux à effectuer 
Construction du réseau d’évacuation et de drainage des eaux pluviales et des rampes d’accès ou escalier suivant 

la nécessité. 
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ANNEXE 3 : CADRE DU DEVIS ESTIMATIF 
 
 

CONTRUCTION DE 24 BOUTIQUES DU MARCHE DE MBANDJOCK 
N° 

PRIX 
DESIGNATION UNITE QTE 

 PRIX 
UNITAIRE  

 PRIX TOTAL  

I Travaux préliminaires 

1 
Etudes complémentaires (génie civil, lots technologiques) 
/Dossier d'exécution - Dossier de recollement et installation de 
chantier 

ff 1   
                            
-      

2 
Nettoyage général du site/ Démolition des ouvrages existant et 
évacuation 

ff 1   
                            
-      

  Sous total travaux préliminaires                             -     

II Terrassement 

1 Fouille en rigole m³ 80,4   
                            
-      

2 Fouille en puits pour semelles m³ 42   
                            
-      

3 Remblais compactés des fondations m³ 44,15   
                            
-      

  Sous total terrassement                             -     

III Fondation et soubassement 

1 Béton de propriété dosé à 150kg/m3 ep: 0,05m et bourrage m³ 7,2     

2 Béton armé pour semelles de fondation dosé à 350 kg/m³ m³ 6,5   
                            
-      

6 Béton armé pour amorces poteaux  dosé à 350 kg/m³ m³ 2,21                               
-      

4 Béton armé pour longrines dosé à 350 kg/m³ m³ 7,83   
                            
-      

5 Béton armé pour dallage dosé à 350 kg/m³, ep=10cm m²  497   
                            
-      

6 Maçonnerie en agglos Bourrés / plein de 20x20x40 cm m²  156,6   
                            
-      

  Sous total fondation et soubassement         

IV Elévation 

1 Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 m3 2,61   
                            
-      

2 Béton armé pour chainage et linteaux dosé à 350kg/m3 m3 9,85                               
-      

3 Maçonnerie en agglos plein de 15 m²  786   
                            
-      

4 Chape lisse au mortier dosé à 400kg/m3 sur plancher m²  497   
                            
-      

5 Crepissage intérieur et extérieur m²  1572     

  Sous total Elévation                             -     

V Charpente - Couverture 

1 
Fermes en bois traitées au produit agréé contre les insectes et 
champignons u  14   

                            
-      
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 2 Pannes et lattes de rive de pignon  m³ 2,2                         -     

3 Plafond de 5mm y compris solivage  m²  497     

4 Planches de rive et tôle de rive ml  156     

5 Tôle bac prélaqué 4/10e y compris toutes sujétions  m2  390     

 6 Tôle faitière de 50 cm de large  ml  48     

 7 Rive pignon en alu  ml  22     

 8 Tôle plane/lisse alu de 2 m pour les débords m²  60     

9 Gouttières et descente d’eau ff 1     

  Sous total Charpente et couverture                             -     

VI  peinture 

1 Application peinture sur murs intérieurs m²  1152   
                            
-      

2 Application peinture sur murs extérieurs m²  420   
                            
-      

3 Plafond m²  497     

  Sous total peinture                             -     

VII Menuiserie, Alu et Métal 

1 Portes coulissantes y compris toutes sujetions u 24                               
-      

  Sous total Menuiserie, Alu et Métal                             -     

VIII Plomberie  

1 Alimentation en eau potable du bâtiment fft       

2 Réseau pluvial  fft 1   
                            
-      

  Sous total Plomberie                              -     

IX Electricité  

1 Installation des prises terres +paratonnerre ff 1   
                            
-      

2 Fourretage et gaines, chemins de câbles ff 1                               
-      

5 Câblage et alimentation fft 1   
                            
-      

6 
Dispositif Sécurité incendie (détection, signalisation et 
extincteurs) 

fft 1   
                            
-      

7 
Prise 2T+P et interrupteurs (avec des réservations pour 
extension) 

fft 1   
                            
-      

8 Luminaires fft 1   
                            
-      

9 Petit matériel et accessoires ens 1   
                            
-      

10 Armoire électrique centralisé, Armoire électrique secondaire 
des boutiques et boites de dérivation 

fft 1                               
-      

  Provision pour abonnement Eneo fft 1     

  Sous total Electricité     1                         -     

X Aménagement Extérieur 
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S o c i é t é  A n o n y m e  a v e c  C o n s e i l  d ’ A d m i n i s t r a t i o n  a u  c a p i t a l  d e  2 8 . 5 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0  F r a n c s  C F A  

S i è g e  s o c i a l  1 0 6 7  B i s ,  R u e  1 7 5 0 - N o u v e l l e  R o u t e  d e  B a s t o s ,  Y a o u n d é  ( C a m e r o u n )  B o i t e  P o s t a l e  3 5  5 4 3  Y a o u n d é   
E n r e g i s t r é e  a u  R C C M  R C / Y A O / 2 0 1 6 / B / 7 1 5  

w w w . n a c h t i g a l - h p c . c o m  
 

     .  

1 Rampe d'accès et escalier u 8   
                            
-      

2 VRD (caniveau/drainage des eaux pluviales) ml 140   
                            
-      

3 Dallage des alentours du bâtiment m2 120     

  Sous total Aménagement extérieur                             -     

  TOTAL GENERAL HT                        -     

   TVA (19.25%)    

  IR (2,2% ou 5,5%)   

  TOTAL GENERAL TTC    
 
 


